



Résultat de l'AOO 20/2017/ACAPS/TRAV

- AOO N° : **20/2017/ACAPS/TRAV**

- **Objet** : L'acquisition de l'ensemble des fournitures, la réalisation des travaux d'installation, et de mise en service des équipements de chauffage, de climatisation, de ventilation et de la plomberie sanitaire du « projet aménagement de l'immeuble du siège de l'ACAPS »

- **Maître d'ouvrage** : Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale.

- **Avis journaux** : avis initial du 07 novembre 2017 et rectificatif du 01 décembre 2017.

- **Date et heure d'ouverture des plis** : Le Mardi 12 décembre 2017 à 15h 30

Les plis reçus ou déposés :

- FRIG CHOK EQUIPEMENT
- CLIM CONSULT
- SOCIETE MIRKOU

Concurrents retenus à l'issue de la phase d'étude administrative

- FRIG CHOK EQUIPEMENT
- CLIM CONSULT
- SOCIETE MIRKOU

Concurrents retenus à l'issue de la phase d'étude technique

- FRIG CHOK EQUIPEMENT
- CLIM CONSULT
- SOCIETE MIRKOU

Concurrents retenus à l'issue de la phase d'étude financière

- FRIG CHOK EQUIPEMENT

<u>Concurrent retenu</u>	<u>Montant de l'offre retenue</u>
FRIG CHOK EQUIPEMENT	1 721 340, 00

Date d'achèvement des travaux de la commission :

Date et heure : **Mercredi 20 décembre 2017 à 17h00**

Pour toute demande d'informations supplémentaires concernant cette appel d'offres s'adresser au :

- Service Achat et Logistique
- serviceachat@acaps.ma
- Tél : +212 (5) 38 06 08 68 fax : 05 38 06 08 03



Secrétaire Général
Signé : Othman Khalil EL ALAMY



Résultat définitif


De l'AOO N ° 20/2017/ACAPS/TRAV

Maître d'ouvrage : Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale.

Objet : L'acquisition de l'ensemble des fournitures, la réalisation des travaux d'installation, et de mise en service des équipements de chauffage, de climatisation, de ventilation et de la plomberie sanitaire du « projet aménagement de l'immeuble du siège de l'ACAPS »

Objet	Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la commission	Concurrent retenu	Montant de l'offre retenue
L'acquisition de l'ensemble des fournitures, la réalisation des travaux d'installation, et de mise en service des équipements de chauffage, de climatisation, de ventilation et de la plomberie sanitaire du « projet aménagement de l'immeuble du siège de l'ACAPS »	Mardi 12 décembre 2017 à 15h30	Mercredi 20 décembre 2017 à 17h00	FRIG CHOC EQUIPEMENT	1 721 340,00 DH TTC

Fait à rabat le **20 Dec 2017**

Secrétaire Général
Signé :  AMY

